
WZÓR UMOWY – załącznik nr 5 do SIWZ

zawarta w dniu ...................2017 r. roku,  pomiędzy: Muzeum - Zespó  Synagogalny we W odawie ł ł z 
siedzibą ul. Czerwonego Krzy a 7ż , 22-200 W odawał , NIP: …................., REGON: …..............................
reprezentowany przez: 
Panią Anitę Lewczuk vel Leoniuk – Dyrektora, 

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
.............................................................................................................................................................
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta
rejestrowe  przechowywane  są  w  Sądzie  Rejonowym  w  .......................,  Wydział  .........  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i
NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
.................................................................. 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
………………………………  prowadząca/ym działalność  gospodarczą  pod  nazwą…………………… na
podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez
Ministra  Rozwoju,  zamieszkałą/ym………..……..…………………….  legitymującą/ym  się  dowodem
osobistym  (seria  i  numer).............................................,  posiadającym  REGON:  ...............  i
NIP: ............................., 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1.  …………………………....  prowadzącą/ym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  …………………
zamieszkałą/ym  …………………….,legitymującą/ym  się  dowodem  osobistym  (seria  i  numer  )
................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, 
2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …................
zamieszkałym  …………….……………….…………………………  legitymującą/ym  się  dowodem
osobistym (seria  i  numer).......................wpisaną/ym do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej  pod  nazwą  ……………….…………………….  posiadającej  REGON……………………  i
NIP………………………………… 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1. .........................................................................................................................................................
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
.................................................................. 
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Rozwoju,  posiadającym
REGON:  ..............................  i  NIP:  ..............................,  reprezentowanymi  przez  pełnomocnika  do
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,  na  podstawie  pełnomocnictwa  nr  …............  z  dnia:
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego 
przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

W  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: AG/230-2/17, Strony zawierają umowę następującej treści: 

.
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie materiałów
otrzymanych  od  Zamawiającego  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w
szczególności  w  ramach  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  wynikiem przeprowadzonego

przetargu  nieograniczonego  na  roboty  budowlane  pod  nazwą:"Remont  budynków  zespołu
synagogalnego: Wielkiej Synagogi, Małej Synagogi, Budynku Pokahalnego zlokalizowanych
na  działce  nr  646/6  położonej  we  Włodawie,  przy  ul.  Czerwonego  Krzyża,  stanowiących
siedzibę Muzeum-Zespołu Synagogalnego we Włodawie, zobowiązuje się do  realizacji CZĘŚCI nr
…..........  zamówienia  o  nazwie  ….............................................................................................................
(dalej: „Przedmiot umowy”), na warunkach określonych w przetargu.
2.  Zadanie  o  którym  mowa  powyżej  dofinansowane  jest  w  ramach  projektu  pt. „Zwiększenie
dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Lubelskiego  na lata  2014-2020  oraz  ze  środków Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego  w  ramach  programu  „Promesa  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego”, w
związku z czym terminowość oraz należyte wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z umową jest
sprawą nadrzędną. W przypadku utraty dofinansowania z powodu nieterminowego zakończenia lub
nienależytego  wykonania  robót  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  kwotą
utraconego dofinansowania i naliczy kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2b) umowy.  
3.  Zamówienie  należy wykonać do dnia  30 września 2018r. z  zastrzeżeniem,  iż  terminy wykonywania
poszczególnych  etapów  robót  wskazane  będą  w  złożonym  przed  podpisaniem  umowy  harmonogramie
rzeczowo – finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
1) Główny zakres prac objęty przedsięwzięciem: …..............................................................

/wpisany zostanie opis przedmiotu zamówienia tożsamy z opisem zawartym w SIWZ, odpowiadający części
zamówienia, na którą zostaje zawarta umowa/

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  opisał  za  pomocą  dokumentacji  projektowej
stanowiącej załącznik nr 6 / nr 7 do SIWZ (w zależności od części). Obowiązujące stają się również wszelkie
informacje udostępnione i  ujawnione przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego, w tym
odpowiedzi na pytania wykonawców.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo –
finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1
do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną
dokumentacją  ,  wymogami  określonymi  w  SIWZ,  STWiORB  i  innymi  możliwymi  do  przewidzenia
warunkami, uwzględnił je w wynagrodzeniu oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.; 
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych
warunków  związanych  z  obszarem  objętym  zamówieniem  i  trudnościami,  jakie  mogą  wynikać  z
charakterystyki tego terenu; 
3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał
należytej wyceny prac; 
4)  rozważył  warunki  realizacji  umowy i  wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności  niezbędne do
zrealizowania powierzonego zadania; 
5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i  profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym
i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy. 
6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  Przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej  i  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  uzgodnieniami  branżowymi,
SIWZ oraz STWiORB przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 
7. Wszystkie badania kontrolne robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt
Wykonawcy i przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji.
8. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym pojęciem
dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 
9. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty: 
1) umowę wraz z załącznikami, 
2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
3)  dokumentację  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  SIWZ,
dokumentację projektową oraz wszelkie informacje ujawnione w toku postępowania.

§ 2 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  Zabezpieczenie  to  ma
wartość............................ złotych, (słownie: ......................................................................) co odpowiada 8%
wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniósł  zabezpieczenie  przed zawarciem umowy w formie .........................................;  kserokopia dowodu
wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie terminu
rękojmi. 
3.  W przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłużyć  czas
obowiązywania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  taki  sposób,  aby  obejmowało  także
przedłużenie terminu realizacji  umowy z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i  bez zmniejszenia jego
wysokości. 
4.  Zamawiający będzie  upoważniony do pobrania  z  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy kwot
należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w przypadku gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
3)  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapłaty  kar  umownych  i/lub  odszkodowań  wynikających  z
postanowień niniejszej umowy, 
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4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi,
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5.  W przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłużyć  czas
obowiązywania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  taki  sposób,  aby  obejmowało  także
przedłużenie terminu realizacji  umowy z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i  bez zmniejszenia jego
wysokości. 
6. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane
przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń
wierzytelności  Zamawiającego  z  wierzytelnościami  Wykonawcy,  w  szczególności  Zamawiający  według
własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystając jednocześnie z obydwu możliwości ( potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację
terenu i zaplecza budowy. 
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) polisę ubezpieczeniowe na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż /2 000 000,00 zł dla części I i nie niższą niż
400 000,00 zł dla części II/, w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
2)  potwierdzenie  terminowego  uiszczenia  składki  ubezpieczeniowej  w  formie  kopii  tych  dokumentów
poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada: 
a)  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą
obejmującą Przedmiot umowy z uwzględnieniem ryzyk budowlanych, 
b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową z uwzględnieniem ryzyk budowlanych, 
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 
W  uzasadnionych  wypadkach  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  od  Wykonawcy  oryginałów
przedłożonych dokumentów. 
3. Obowiązki stron:
1) Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)pozostawanie w gotowości do protokolarnego przekazania placu budowy w całości lub w częściach
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementów albo części robót budowlanych zgod-
nie z kwartalnymi zakresami i terminami tych robót wyszczególnionymi w szczegółowym harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust 4 i § 12 ust. 1 lit. b), w terminie odpowiednio 14
dni od dnia podpisania umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) powiadomienie projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o pla-
nowanym terminie rozpoczęcia robót, 
d) uczestnictwo w naradach roboczych na każde żądanie Stron,
e) dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
f) dokonywanie odbioru dokumentów wymaganych do zgłoszenie zakończenia robót do organu nadzoru
budowlanego,  
g) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i
innych czynności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1,
h) zapłata umówionego wynagrodzenia według zasad opisanych w niniejszej umowie.

2) Do obowiązków Wykonawcy należy:
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a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych siłami własnymi lub przy
udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem § 7 - § 8,  zgodnie z SIWZ, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa, 
b) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit.  a), z zastrzeżeniem
obowiązków Wykonawcy, wynikających z § 12,
c) w terminie określonym w lit. b) przedłożenie Zamawiającemu  oświadczenie o podjęciu obowiązków
przez  kierownika  budowy  wraz  z  dokumentem potwierdzającym  posiadanie  przez  nią  stosownych
uprawnień i sporządzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem BiOZ, Wykonawca odpowiada za zapewnie-
nie na budowie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez za-
trudnionych pracowników,
d) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z organami ratowni-
czymi i porządkowymi;
e) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawi-
cieli Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżą -
cych spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac,
ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wy-
konania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Często-
tliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego, 
f) zapewnienie i dokonanie opłaty za wykonanie obsługi geodezyjnej w ramach realizacji przedmiotu
umowy,
g) zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych,
h) prowadzenie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów, które powinny odpowiadać co do ja-
kości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą
Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ ora STWiORB. Materia-
ły powinny w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570 z późn. zm.) oraz w dokumentacji projektowej,
posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzy-
szeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prze-
znaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, wolne
od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.  Na każde żąda -
nie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonania
przedmiotowego zadania lub w określonym przez Zamawiającego miejscu. Jeżeli w rezultacie przepro-
wadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową to Wykonawca jest zobo-
wiązany do usunięcia tych materiałów z placu budowy oraz pokrycia kosztów badań. W przypadku nie
usunięcia przez Wykonawcę materiałów niezgodnych z umową w terminie 10 dni roboczych, Zamawia-
jący ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i po-
trącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, 
i) materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych są własnością Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), z zastrzeżeniem
lit. i). Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie mające wartości użytkowej, Wykonawca zobo-
wiązuje się poddać zagospodarowaniu bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w usta-
wy. Koszty utylizacji  poniesie Wykonawca. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu po-
twierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5



j) zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem spe-
cyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia,
k) dokonanie opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, zajęcie pasa drogowego (jeżeli jest
konieczne) oraz innych opłat eksploatacyjnych od daty przejęcia placu budowy do dnia zgłoszenia goto-
wości odbioru robót, zgodnie z  § 5 ust. 4,
l) dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenie ro-
bót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenów sąsied-
nich i ciągów komunikacyjnych,
m) uporządkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenów przyległych do stanu nie gorszego od
stanu pierwotnego,
n) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających, ulegających zakryciu i
podlegających odbiorom częściowym oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego zgłaszające zakoń-
czenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego,
o)  przed  dokonaniem zgłoszenia  zakończenia  robót  budowlanych  realizowanych  zgodnie  z zawartą
umową wykonać konieczne badania, pomiary i sprawdzenia określone przepisami prawa,
p) kompletowanie w trakcie realizacji robót budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późn. zm.) oraz postano-
wieniami niniejszej umowy,
q) przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót bu-
dowlanych, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późn. zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzaju urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 roku poz. 1468) oraz kompletu protokołów nie-
zbędnych przy odbiorze, 
r) sporządzenie protokołu odbioru technicznego elementów robót z określeniem dokładnego zakresu ze-
stawienia wykonanych elementów robót na podstawie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego, o którym mowa w § 12  ust 1 lit. b) umowy oraz ich lokalizacji i stopnia zaawansowania,
s) przerwanie robót budowlanych oraz ich zabezpieczenie na żądanie Zamawiającego, 
t) podjęcie przerwanych robót budowlanych, nie później niż w terminie 20 dni liczonych od daty otrzy-
mania pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuacji realizacji zadania. W przypadku nie podję-
cia przez Wykonawcę przerwanych robót Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie §
13  i naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a),
u)  opracowanie,  w języku polskim,  instrukcji  użytkowania,  obsługi  i  konserwacji  zastosowanych w
obiekcie urządzeń/systemów. Instrukcje stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego i powin-
ny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w lit. p),
v) instrukcje, o których mowa w lit. t) winny zawierać m.in.: wykaz urządzeń/ systemów/instalacji, któ-
re ze względu na zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji wymagają dokonywania przeglądów
technicznych. Opracowanie to winno zawierać:

- określenie producenta urządzeń/ systemów/instalacji, typów/modeli,

- miejsce ich zamontowania,

- ilość urządzeń/ systemów/instalacji,

- wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych,
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- wskazanie  czynności  jakie  powinny  być  wykonane  podczas  każdorazowego  przeglądu
technicznego,

- wskazanie  materiałów  eksploatacyjnych  (jeżeli  dotyczy)  podlegających  wymianie  podczas
każdorazowego przeglądu technicznego celem zachowania prawidłowości pracy urządzeń,

- wskazanie  jakie  uprawnienia  winni  posiadać  wykonawcy,  którzy  mogą  dokonać  przeglądu
technicznego bez utraty praw wynikających z gwarancji,

w) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego nie później niż na 3 dni robo-
cze przed zgłoszeniem zakończenia robót. O terminie szkolenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Protokoły szkolenia stanowią załączniki do protokołu odbio-
ru końcowego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których
mowa w lit. p),
x) usunięcie wszystkich wad i usterek występujących w przedmiocie umowy, zarówno stwierdzonych w
trakcie odbiorów, jak i w tym w okresie gwarancji  i rękojmi na żądanie i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
y)  na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  udostępni  plac  budowy  innym  Wykonawcom  
i pracownikom Zamawiającego w celu realizacji innych zadań na terenie objętym placem budowy,
z) informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdorazowej konieczności odłą-
czenia mediów oraz o planowanym czasie jego trwania,

3) Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele określone
w umowie, a w szczególności:

a) omawianie  lub  wyjaśnianie  bieżących  spraw  dotyczących  wykonania  i  zaawansowania  robót,
w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) stwierdzanie  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  ich  zgodności  z  SIWZ  i  STWiORB  oraz
szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie którego realizowane jest zadanie,

c) uzgadnianie  możliwości  wyłączenia  robót,  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  w  dokumentacji  technicznej,  lub  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach; 
2)  utrzymania  ładu  i  porządku  na  terenie  budowy,  ochrony  mienia,  sprawowania  nadzoru  nad
bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu
budowy  przed  dostępem  osób  trzecich,  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie
tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 
3) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie
prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w
razie  korzystania  w trakcie  realizacji  robót  z  sąsiednich  nieruchomości,  położonych  na  trasie  przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 
4)  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  w  przypadku
powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, 
5) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu; 
6) Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i
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pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu
dostarczonego  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  prawidłowości
oznakowania  prowadzonych  robót.  W  przypadku  stwierdzenia  braków  w  oznakowaniu  obowiązkiem
Wykonawcy jest natychmiastowe ich usunięcie.
7)Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i urządzenia
będą  posiadały wszelkie  atesty,  certyfikaty i  zatwierdzenia  wymagane  przez  przepisy prawa.  Wszystkie
urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 
8)W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i  zarządców za zniszczenie
dróg, ulic i innych miejsc przez transport budowy Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny
koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.
9) Wykonawca ponosi  odpowiedzialność cywilną za  szkody,  na osobach i  rzeczach powstałe  na terenie
budowy lub  w  związku  z  realizacja  przedmiotu  umowy,  od  czasu  przejęcia  placu  budowy do  odbioru
końcowego Przedmiotu umowy. 
10) Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy,
naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 
a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 
b)  zastosuje  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  wraz  z  wcześniejszym  powiadomieniem
zainteresowanych, 
c) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 
11) Do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  przy  realizacji  robót,  Wykonawca  zatrudni  personel
posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia
dla  geodety  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii  w  zakresie
geodezyjnych  pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,  realizacyjnych  i  inwentaryzacyjnych.  Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają
odpowiednie kwalifikacje. 
12)  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  przedstawicielom Zamawiającego  oraz  wszystkim osobom
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i
do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 
13)W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona
dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń
właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
14) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom
trzecim. 
15) Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w
sposób  ogólnie  przyjęty  w  miejscach  ogólnodostępnych,  o  terminie  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót,
zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska
kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 
16) Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy
stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do
wykonywania robót budowlano-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 
17) Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy w
przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność. 
18) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
b) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze sprzętem biurowym dla
Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 
c) prowadzi dokumentację robót ( w szczególności: dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru
robót, protokoły z narad, korespondencję), 
d) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
e) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
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obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
19) Wykonawca  po  przejęciu  terenu  zabezpieczy  majątek  Zamawiającego  nieobjęty  przebudową  i  po
zakończeniu budowy doprowadzi go do stanu jak przed rozpoczęciem robót.  
20) Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  inspektorowi  nadzoru wyników badań i  pomiarów
zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 
21) Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie  do  uzyskania  akceptacji  inspektora  nadzoru  dla
materiałów przeznaczonych do wbudowania, w tym celu przed ich wbudowaniem przedstawi stosowne
atesty, świadectwa jakości, instrukcje techniczne, deklaracje właściwości użytkowych. W przypadku nie
dotrzymania  tego  warunku i  niedopuszczenia  materiału  do  zabudowania,  Wykonawca  dokona  wymiany
elementu lub materiału na własny koszt. 
22) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych
nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na
wniosek  Zamawiającego  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  Częstotliwość  narad
koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego. 
23) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wszelkich  kosztów  wynikających  z  warunków
technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze strony
zarządcy  infrastruktury  technicznej,  kosztów  odbiorów  końcowych  dokonywanych  przez  zarządców
infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 
24) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej informacji
na  temat  postępu  robót  ,  zawierającej  informacje  co  do  zgodności  postępu  robót  z  harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robót;  okoliczności  dotyczących  przerw  w  wykonywaniu  robót,  ewentualnych
trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego
mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 
25) Wykonawca  zapewni  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  dostęp  do  wszelkich
dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 
26) Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy poniżej
wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia przez cały okres jego trwania, jeżeli wykonywanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę : 
a) czynności polegające na wykonywaniu robót rozbiórkowych,
b)  czynności  polegające  na  wykonaniu  zabezpieczeń  konstrukcyjnych  i  konserwatorskich  elementów
niepodlegające rozbiórce,
c) czynności polegające na wykonaniu prac izolacyjnych,
d) czynności polegające na wykonaniu tynków renowacyjnych,
e) czynności polegające na wykonaniu robót ziemnych,
f) czynności polegające na tynkowaniu lub reprofilacji sztukaterii,
g) czynności dotyczące uzupełnienia elementów muru i gzymsów oraz naprawy rys i pęknięć,
h) czynności dotyczące wykonania robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych,
i) czynności dotyczące wymiany pokryć dachowych oraz wymiany obróbek blacharskich,
j) czynności dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
k) Czynności dotyczących wykonania instalacji odgromowych oraz wykonania iluminacji zewnętrznej,
l) czynności polegające na wykonywaniu prac konserwatorskich elementów detali architektonicznych
   elewacji budynków,
ł) czynności dotyczące wykonania wymiany grzejników c.o.,

m) czynności dotyczące wymiany nawierzchni utwardzonych,
n) czynności dotyczące robót odwodnieniowych,
o) czynności dotyczące rewitalizacji terenów zielonych.. 
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27)  Wykonawca  nie  później  niż  w ciągu  14  dni  od  dnia  zawarcia  umowy przedstawi  Zamawiającemu
oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie, że czynności w zakresie wymagań Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

28) W trakcie  realizacji  umowy na każde wezwanie  zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w pkt 26 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę  kopii  umowy/umów  o  pracę  osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
(wraz z  dokumentem regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  w szczególności  bez
imion,  nazwisk,  adresów,  nr  PESEL pracowników).  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  składek  na
ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni  okres
rozliczeniowy;
d)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  kopię  dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
29) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę  osób  wykonujących  wskazane  w pkt  26  czynności  zamawiający przewiduje  sankcję  w  postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  określonej  w § 11 niniejszej  umowy.
Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 26
czynności. 
30) W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę,  zamawiający może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 
31)  Obowiązek  ten  dotyczy także  podwykonawców -  wykonawca  jest  zobowiązany zawrzeć  w  każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o
prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

10



1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1)Termin  wykonania  zamówienia:  zamawiający  wymaga  aby  zamówienie  zostało  zrealizowane  w
zakresie  wszystkich  jego  części  do  dnia 1 października  2018r. z  zastrzeżeniem,  iż  terminy
wykonywania  poszczególnych  etapów robót  wskazane  będą  w złożonym przed  podpisaniem umowy
harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2)  Za  realizację  przedmiotu  umowy  uważa  się  wykonanie  przez  Wykonawcę  całego  zakresu
stanowiącego przedmiot Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru
końcowego bez zastrzeżeń, z tym że Strony ustalają, że pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości
do obioru końcowego potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy o gotowości do
odbioru  jest  datą  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy pod  warunkiem uznania  przez  komisję
odbioru, że przedmiot zamówienia został prawidłowo wykonany.

2.  Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie protokołu
przekazania.  Oddanie  terenu  budowy  nastąpi  również  na  podstawie  protokołu,  po  dokonaniu  odbioru
końcowego. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy;
3) odbiór techniczny ; 
4) odbiór końcowy; 
5) odbiór gwarancyjny; 
6) odbiór pogwarancyjny; 
2.  Zamawiający  będzie  dokonywał  odbiorów  robót  stanowiących  Przedmiot  niniejszej  umowy  z
uwzględnieniem następujących postanowień: 

2.1 Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót częścio-
wych oraz do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu od-
powiednie protokoły odbioru technicznego tych samych elementów robót z ich wyszczególnieniem
i lokalizacją z odbioru przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i podwykonaw-
cami i dalszymi podwykonawcami podpisane bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę. 

2.2 Wykonawca  powiadomi  pisemnie  Zamawiającego  oraz  dokona  wpisu  do  dziennika  budowy  
o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego
warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie
odkucia lub otwory niezbędne do stwierdzenia należytego wykonania robót, a następnie przywrócić
je do stanu pierwotnego.

2.3 Wykonawca  powiadomi  pisemnie  Zamawiającego  oraz  dokona  wpisu  do  dziennika  budowy  
o gotowości do odbioru robót częściowych.

2.4 Wykonawca  powiadomi  pisemnie  Zamawiającego  oraz  dokona  wpisu  do  dziennika  budowy  
o gotowości do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i innych czyn-
ności przewidzianych ustawą Prawo budowlane, z zastrzeżeniem ust. 1.

2.5 Nie później niż w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. o), Wykonawca dostarczy Zama-
wiającemu wszystkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

2.6 Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach:
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a) do 1 dnia roboczego od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego przystąpią do
odbioru robót, o których mowa w ust. 2 i 3, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, ja-
kie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową,

b) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele Zamawiającego przystąpią do od-
bioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, ja-
kie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

2.7  Datę odbioru końcowego robót budowlanych stanowił będzie dzień zakończenia czynności odbio-
rowych i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Stron powołanych do do-
konania odbioru.

2.8  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowa-
dzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając
w protokole z dokonywanych czynności odbioru końcowego Wykonawcy termin do wykonania ro-
bót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność technicz-
ną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

2.9  Podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych jest podstawą do dokonania końcowych rozli-
czeń Stron.

2.10 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy,  Strony
uzgadniają w treści protokołu końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 lit. g).

2.11 Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązu-
jące przepisy prawa i SIWZ.

2.12 Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu
umowy ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub w trakcie jego
użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wyko-
nawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.13 Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie
uniemożliwiają zgłoszenia zakończenia budowy/uzyskania decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu oraz użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

2.14 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy i nali-
czyć karę umowną, o której mowa w  § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. h) umowy albo w przypadku uchylania
się Wykonawcy od realizacji robót przez okres 30 dni od dnia powiadomienia o wadach odstąpić od
umowy, zlecając jej wykonanie podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

2.15 Jeżeli wady nadają się usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 12 i zwłoce
Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 14 dni,  ma prawo zlecić ich usunięcie pod-
miotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji, niezależnie od kar umownych za zwło-
kę, Zamawiający ma prawo  naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. h).
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3. W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a)  odbioru technicznego dokonuje  się  po całkowitym zakończeniu wszystkich robót  budowlanych  danej
branży,  na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu
robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku
z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez
Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiającego, 
b)  odbiór  techniczny  (branżowy)  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości
robót  budowlanych danej  branży po przedłożeniu  kompletnych dokumentów niezbędnych do  dokonania
odbioru; 
c)  Zamawiający ma  prawo odmówić  przeprowadzenia  odbioru  technicznego,  jeżeli  po  przystąpieniu  do
czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu
nie  zakończenia  robót,  niewłaściwego ich wykonania  lub nie  przeprowadzenia  wszystkich prób,  Odbiór
techniczny nie stanowi odbioru częściowego i nie upoważnia do wystawienia faktury VAT. 
4. W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a)  odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych,  na
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich
robót  budowlanych  oraz  po  dokonaniu  innych  czynności  przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo
Budowlane  w  związku  z  zakończeniem  wykonywania  robót  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiającego  lub  osobę  przez  Zamawiającego  wskazaną.  Potwierdzenie  takie  następuje  po  usunięciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 
b)  przystąpienie  do  odbioru  końcowego  przeprowadzanego  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  w  obecności  Wykonawcy,  następuje  w  terminie  21  dni  od  daty
zgłoszenia  wykonania  całości  robót  budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej  umowy i  po
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli  po
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich
prób; 
d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego
podmiotu  komplet  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  sporządzonej  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej,  która powinna zawierać dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę
zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania
inwentaryzacji  geodezyjnej  Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  do protokołu  odbioru końcowego,  a
następnie  Wykonawca winien  dostarczyć  Zamawiającemu kompletną  dokumentację  powykonawczą  oraz
kosztorys  powykonawczy  szczegółowy  wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  w  3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji  elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej
sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 
Dodatkowo Wykonawca  zobowiązany jest  zlecić  na  własny koszt  uprawnionej  jednostce  wykonawstwa
geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia  uszkodzonych  bądź  zniszczonych  znaków  punktów  państwowej
osnowy geodezyjnej.  W przypadku braku możliwości ich stabilizacji  w dotychczasowym miejscu należy
dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać
do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, o której
mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w
tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i  kosztorys powykonawczy  szczegółowy sporządzony na
dzień  zakończenia  robót  budowlanych,  w  terminie  do  7  dni  od  daty  zakończenia  robót  budowlanych.
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
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ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego, 
f)  W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt  e)  zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt e), 
g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi
dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego,
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę.
h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy
potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy, 
5. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a)  Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Zamawiającego i  Wykonawcy i  polegają na ocenie robót  związanych z usunięciem wad ujawnionych w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu wad
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
c)  Oprócz odbiorów gwarancyjnych  związanych z  usunięciem wad ujawnionych w okresie  rękojmi  lub
gwarancji  jakości,  o których mowa w powyżej  w pkt.  a)  i  b),  co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy
odbioru  końcowego,  przeprowadzane  będą  przy  udziale  Wykonawcy  i  Zamawiającego  przeglądy
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego,
które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż
2  miesiące  przed  upływem  terminów  gwarancji  i  rękojmi.  Z  przeglądu  gwarancyjnego  strony  spisują
protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia §
10 niniejszej umowy. 
6. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 
b)  Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany przez  Zamawiającego  przy udziale  Wykonawcy.  Z  odbioru
pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu
wszystkich wad.  Dokonanie  odbioru pogwarancyjnego i  podpisanie  protokołu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1.  Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma łączne  wynagrodzenie ryczałtowe,  zgodnie z
ofertą w kwocie, ......................................................... złotych brutto 

(słownie  złotych:  ................................................................................................................)  w  tym:  podatek
VAT w wysokości ______ %,  w kwocie …......................................

2.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  oznacza,  iż  Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,
choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o
którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy.
Wykonawca ponosi  ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu
umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz brak rozpoznania  zakresu  przedmiotu umowy nie  może  być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
3. Wykonawca wystawi faktury VAT  obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, na
podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 
4.  Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia
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otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  VAT wystawionej  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  3,  wraz  z
załącznikiem  w  postaci  protokołu  odbioru.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  Przedmiotu  umowy  zostanie
wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 
5.  W przypadku gdy Wykonawca zlecił  Podwykonawcy wykonanie  części  prac stanowiących Przedmiot
umowy do każdej faktury VAT (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1)  dokument  (stanowiący załącznik  do  faktury)  o  nazwie  „Wykaz  podwykonawców robót,  usług  lub
dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia …..”, który musi zawierać: 
a) nazwy podwykonawców, którzy  wykonywali  roboty,  usługi lub dostawy w ramach składanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych
robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót
objętych składana fakturą, 
b) nazwy podwykonawców, którzy  nie wykonywali  robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury.
Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno
tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali
robót,  usług  lub  dostaw w ramach składanej  faktury.  Brak  wykazu spełniającego powyższe wymagania
będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury; oraz 
2)  oświadczenia  Podwykonawców,  którzy  wykonywali  roboty,  usługi  lub  dostawy w ramach  składanej
faktury,  potwierdzające  otrzymanie  przez  Podwykonawców  całości  wynagrodzenia  za  wykonane  przez
Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót,  której  dotyczy faktura  wystawiona i  składana przez
Wykonawcę, oraz 
3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy
w ramach  składanej  faktury,  potwierdzonych  przez  Podwykonawców „za  zgodność  z  oryginałem”  oraz
potwierdzenie  przelewu  na  rachunek  bankowy  Podwykonawcy,  którzy  wykonywali  roboty,  usługi  lub
dostawy  w  ramach  składanej  faktury  kwoty/  kwot  wskazanej/  wskazanych  na  fakturze/  fakturach
wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę
roboty  w  ramach  składanej  faktury.  Każdorazowo,  w  przypadku  przedstawiania  przez  Wykonawcę
kserokopii dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W
przypadku  nie  przekazania  wszystkich  wymienionych  dokumentów  termin  zapłaty  faktury  biegnie  od
momentu  złożenia  kompletnej  faktury  tj.  zawierającej  wszystkie  dokumenty  wskazane  w  niniejszym
paragrafie,  które  winny być  dołączone  do  faktury.  Niekompletne  faktury  lub  błędnie  wypełnione  będą
zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej
faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych
robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 
1)  wykaz  rozliczenia  umów  zawartych  z  podwykonawcami  oraz  umów  zawartych  przez
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej umowy; 
2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie
przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z
Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a
dotyczących  wykonania  zadania  inwestycyjnego,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  niniejszej  umowy.  W
przypadku  częściowego  udokumentowania  rozliczeń  z  tytułu  umów  o  podwykonawstwo,  Wykonawca
otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  pomniejszonej  o  wysokość  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 
3) Dokumentację powykonawczą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) Art. 3 pkt. 14.
4) Protokół odbioru robót bez zastrzeżeń.
7. W przypadku, gdy podwykonawca, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy
z  Wykonawcą,  wystąpi  do  Zamawiającego  z  roszczeniem o  zapłatę  za  prace  podzlecone,  Zamawiający
zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę
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wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania
zapłaty  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  na  rzecz  podwykonawcy  na  podstawie  art.  6471  §  5  k.c.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu  Zamawiającemu  wszelkich  kwot  wypłaconych  z  tego  tytułu
podwykonawcy.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kwot  wypłaconych  podwykonawcom  przez
Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
8. Zamawiający oświadcza, że faktura VAT powinna być wystawiona na: Muzeum - Zespó  Synagogalnył
we W odawieł , NIP: 565-11-90-955,  REGON 000900672
9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej
przyjęcia. 
11.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  wierzyciela  na  osobę  trzecią  w  zakresie  wypełnienia
warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie
kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w
tym  przypadku  winna  zostać  poprzedzona  zgodą  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

* poniższy zapis tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

12. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 9 ust.
9  niniejszej  Umowy  należności  wynikającej  z  wystawionej  przez  niego  faktury  z  tytułu  wykonania
Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli
względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia
umowy,  której  dotyczy przedkładany projekt,  przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z
projektem umowy. 
2.  Strony  zgodnie  ustalają  następujące  wymagania  dla  umów  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2)  umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w
postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy; 
3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej
którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 
4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w
tym podatek VAT. 
5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany dołączyć  zgodę  wykonawcy na
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zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zmianę  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  zawartej
umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia. 
8) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów
umowy,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy. 
9)  umowy z podwykonawcami  nie  mogą  uzależniać wypłaty wynagrodzenia  podwykonawcy od zapłaty
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  jak również nie mogą uzależniać dokonania
odbioru  robót  wykonanych  przez  podwykonawcę  od  dokonania  odbioru  robót  wykonanych  przez
Wykonawcę przez Zamawiającego. 
10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynności: …………………………./należy wpisać czynności określone w opisie
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione
na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
11)  umowy  z  podwykonawcami  winny  zawierać  oświadczenie  podwykonawcy,  iż  osoby,  które  będą
wykonywały w trakcie  realizacji  umowy zawartej  pomiędzy wykonawca  i  podwykonawcą  czynności  w
zakresie  realizacji  zamówienia  określone w opisie  przedmiotu zamówienia,  co do których Zamawiający
wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
12)  umowy  z  podwykonawcami  powinny  zawierać  zapis  zgodnie  z  którym  Podwykonawca  będzie
zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub
Wykonawcy,  oryginałów  dokumentów  potwierdzających  fakt  zatrudnienia  przez  Podwykonawcę  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
w  szczególności  umowy  o  pracę,  zgłoszenia  do  ZUS  czy  też  wydane  pracownikowi  potwierdzenie
warunków zatrudnienia. 
13)  umowy  z  podwykonawcami  winny  zawierać  zapis,  zgodnie  z  którym  w  przypadku  ujawnienia
niespełnienia  wymogu  zatrudnienia  przez  Podwykonawcę  na  podstawie  na  umowę  o  pracę  osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co
do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie
w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  daty  ujawnienia  uchybienia  i  do  okazania  Wykonawcy  i
Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  powyższej  osoby  na  umowę  o  pracę  w
szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków
zatrudnienia. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w
ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w niniejszej
umowie; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 1); 
3)  zawierającej  postanowienia  sprzeczne  z  zapisami  niniejszej  umowy  lub  skutkujące  niemożnością
wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
4.  Niezgłoszenie  w formie pisemnej  zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
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której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego. 
5.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
6.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  liczonym  od  daty  otrzymania  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach,  o  których mowa w ust.  3
niniejszego paragrafu. 
7.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego. 
8.  W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zmienić  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  do  przedłożenia
zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 
9.  Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię  zawartej  zmiany umowy podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo. 
10.  Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej
umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia, bez względu na jej wartość. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 2 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12.  Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. 
13.  Wykonawca  może  wykonywać  roboty  budowlane  w  zakresie  wskazanym  w  ofercie  przy  pomocy
podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i  zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie  określonym w
niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 
14.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 
15. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani w załączniku nr
3  do  umowy  może  się  odbywać  za  aprobatą  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w  niniejszym
paragrafie  oraz  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  takim  wypadku,  po  aprobacie
Zamawiającego, Strony zmienią załącznik nr 3 do umowy. 
16.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  równoczesnego  przesyłania  Zamawiającemu  dokumentów
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust. 7. 

§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
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umowę  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. 
4.  Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty Zamawiający informuje  Wykonawcę  możliwości  zgłoszenia
uwag  w formie  pisemnej  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty oraz  wysokości  wynagrodzenia
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji. 
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty
przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych
(protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 
6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej
zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 1. 
7.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa  w  ust.  1,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy. 

§ 9 
Osoby nadzorujące 

1. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną do koordynowania
i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 
2.  Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru Pana Grzegorza Dąbrowskiego,  osobą odpowiedzialną za
koordynację, dopełnienie niezbędnych formalności i odbiór robót. 
3.  W  przypadku  nieobecności  osoby  wymienionej  w  ust.  2,  jej  obowiązki  pełnić  będzie  osoba
…………………………………………………. 
4.  Zamawiający  ustanawia  Pana  Grzegorza  Dąbrowskiego  inspektorem  nadzoru  nad  wykonywanymi
robotami budowlanymi. 
5. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad wykonywanymi
robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 
6.  Wykonawca  ustanawia  dla  części  I  Pana/Panią.............................................  kierownikiem  budowy,
uprawnionym do bieżącej koordynacji robót budowlanych. 
Dla  części  II  Pana/Panią.............................................  kierownikiem  budowy,  uprawnionym  do  bieżącej
koordynacji robót budowlanych.
7. Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony zastępca
obecny będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. W  razie stwierdzenia jego nieobecności,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. j) umowy.
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8.  Wszelkie  informacje,  oświadczenia,  wezwania,  polecenia,  uzgodnienia,  potwierdzenia  w  sprawach
dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza), będą  podpisane przez osoby posiadające
odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub drogą elektroniczną, na
następujące adresy: 
a) dla Zamawiającego: 
Email: …………………. 

b) dla Wykonawcy: 
Email: …………………. 
9.  Dokumenty  zawierające  oświadczenia  woli  stron  lub  polecenia,  uzgodnienia,  informacje  czy  też
potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod
rygorem  nieważności  i  muszą  być  podpisane  -  ze  strony  Zamawiającego  lub  odpowiednio  ze  strony
Wykonawcy,  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  upoważnienia.  Doręczenia  przedmiotowych
dokumentów  dokonywane  będą  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  lub  firmy  kurierskiej  za
potwierdzeniem odbioru  na  adresy  wskazane  w  komparycji  niniejszej  umowy.  W przypadku  składania
oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia
należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia
(np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
10.Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum)
upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do
jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,
upoważniony  jest  do  reprezentowania  wszystkich  wykonawców,  którym  zamówienie  zostało  udzielone
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego, 
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania  wszystkich  wykonawców  we  wszelkich  kontaktach,  czynnościach  wykonywanych  w
związku z realizacją niniejszej umowy, 
f)  podpisywania  w  imieniu  wszystkich  wykonawców  wszelkich  dokumentów  związanych  z  realizacją
niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów ( w przypadku zamówień dodatkowych
lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów. 

§ 10 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady fizyczne  na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia następnego
po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, na okres (min. 36
miesięcy  -  …....zgodnie  z  okresem gwarancji  wskazanym w ofercie) licząc  od  dnia  następnego po  dniu
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w terminie do
7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez
strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. 
4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
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1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailem na
adres ................................................., wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego
istnienia wady. 
2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli
Wykonawca w terminie  określonym w zawiadomieniu,  którym mowa w ust.  4  pkt  1),  nie  przystąpi  do
spisania  protokołu  wspólnie  z  Zamawiającym  –  wiążącym  dla  Stron  jest  protokół  sporządzony  przez
Zamawiającego. 
3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 
5.  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  wynikających  z  gwarancji  także  po  upływie  terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
6.  Jeżeli  w  wykonaniu  obowiązków  z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  dokonał  wymiany  elementów
infrastruktury,  termin gwarancji  na wymieniony element biegnie na nowo od chwili  dostarczenia rzeczy
wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z
rękojmi.  Jednakże  w razie  wykonywania  przez Zamawiającego uprawnień  z  gwarancji  bieg  terminu do
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin  ten  biegnie  dalej  od  dnia  odmowy przez  Wykonawcę  wykonania  obowiązków wynikających  z
gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
8.  Wykonawca  oświadcza,  że  obowiązki  z  tytułu  gwarancji  będzie  wykonywał  z  uwzględnieniem
przeznaczenia  rezultatu  prac  wykonanych  przez  Wykonawcę  na  podstawie  niniejszej  Umowy,  to  jest  z
uwzględnieniem stałej eksploatacji. 

§ 11 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
1) Zamawiający w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% łącznej
kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% łącznej
kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
b) utraty dofinansowania  niniejszego zamówienia z  Projektu:  „Zwiększenie dostępności zabytkowego
zespołu synagogalnego we Włodawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy - 10% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
c) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – (min.0,5% - lub wartość podana w formularzu ofertowym)
kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust.
1 umowy; 
d) nieterminowego przejęcia placu budowy, w całości lub części stosownie do § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b), lub
zwłoki w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego,  o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b), w wyso-
kości 0,2 % sumy wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego
wynagrodzenia;
e) nieterminowego przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia robót, w wysokości
0,2% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego wy-
nagrodzenia;

21



f)nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminów określonych w § 4 w wysokości 0,5
% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego wyna-
grodzenia;
g) nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze końco-
wym robót budowlanych lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2% sumy wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;
h)zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia zakończenia ro -
bót do właściwego organu nadzoru budowlanego – w wysokości 20% sumy wynagrodzenia, którym mowa w
§ 6 ust. 1; 
i) zaistnienia wad, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają dokonanie zgłoszenia zakończenia robót
do właściwego organu nadzoru budowlanego lub użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – w wyso-
kości 15% wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia takich wad,
j) wystąpienia sytuacji, o której mowa w§ 9 ust. 7, w wysokości 0,5% sumy wynagrodzenia, którym mowa w
§6 ust. 1, za każdy dzień nieobecności w czasie realizacji robót budowlanych, nie więcej niż 5% tego wyna-
grodzenia;
k) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,2% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust.  3 niniejszej
umowy; 
l)  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom – w wysokości 1,0 % kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
ł) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w § 7
ust.  1,  której  przedmiotem są  roboty budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany -  w wysokości  2,5  % kwoty
określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
m) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w § 7 ust. 5 – w wysokości 2,5 % kwoty
określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
n)  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są usługi  lub dostawy w terminie określonym w § 7 ust.  10 – w wysokości 2,5 % kwoty
określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
o)  braku zmiany umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty – w wysokości  2,5 % kwoty
określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
p) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie na umowę o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia czynności o których mowa w § 3 pkt 26 - w
wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 pkt 26 niniejszej Umowy; 
r) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie na umowę
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu
zamówienia  i  §  7  ust.  2  pkt.  10 niniejszej  umowy,  co do których Zamawiający wymaga,  aby osoby je
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i § 7 ust. 2 pkt. 10
niniejszej umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę; 
s)  nie  dopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku,  o  którym mowa  w §  3  pkt  28  niniejszej  Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 3 pkt 26 – w wysokości 500 zł za
każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 26 niniejszej Umowy, jednakże
łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
t)  nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku,  o którym mowa w § 3 ust.  29 niniejszej  Umowy – w
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wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba , której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona
na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 3 ust.  29 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia  do  dnia  faktycznego  naprawienia  uchybienia  przez  Wykonawcę  wskazanego  w  treści
dokumentów okazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby
na umowę o pracę; 
u) nie dopełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby,  wykonującej
czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je
wykonujące  zostały  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  odniesieniu  do  której  ujawniono
niespełnienie tego wymogu – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba , której dotyczy
uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od upływu terminu 7 dni od daty stwierdzenia
uchybienia  (ostateczny termin  do  naprawienia  uchybienia)  do  dnia  faktycznego naprawienia  uchybienia
przez  Podwykonawcę  wskazanego  w  treści  dokumentów  okazanych  Zamawiającemu  potwierdzających
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę. 
v) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek;
w) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana
przez Zamawiającego – 2000,00 zł za każdy przypadek;
x) za stosowanie materiałów niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, niezgodnych z dokumentacją
projektową – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto , za każdy stwierdzony przypadek;

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody. 
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę,  na  sumowanie  kar  umownych  i  obciążenia  Wykonawcy w  ich  łącznym
wymiarze, oraz by naliczone kary umowne w pierwszej kolejności były potrącane z należności za wykonane
roboty. 
4.  Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % kwoty
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, za
które nie przewidziano kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na
zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

§ 12
Kalkulacja wyceny wykonawcy, harmonogramy rzeczowo-finansowe 

1. Przed planowanym terminem przejęcia placu budowy, Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu: 

a) oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy

b) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych 

c) szczegółową kalkulację wyceny Wykonawcy.
2. W terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania harmonogramu, o którym mowa w ust. 1

lit. b), Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, że:

a) zatwierdza szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w kształcie zaproponowanym przez
Wykonawcę lub,

b) odrzuca  szczegółowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy  w  wersji  zaproponowanej  przez
Wykonawcę, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia.

3. Odrzucenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może nastąpić w
związku ze stwierdzeniem w nich wad wynikających w szczególności  z ich sprzecznością z SIWZ,
niniejszą umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.
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4. Jeśli  Zamawiający  odrzuci  harmonogram  rzeczowo-finansowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  lit.  b),
Wykonawca  niezwłocznie  przygotuje  harmonogram  poprawiony,  wolny  od  wad,  uwzględniający
zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.

5. Wykonawca złoży ponownie wykonany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1
lit.  b),  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  daty  otrzymania
zawiadomienia  o  odrzuceniu  złożonej  wersji.  Tryb  odbioru  określony  w  ust.  2  -  5   stosuje  się
odpowiednio. 

6. Odrzucenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  o  którym  mowa  w  ust.  1  lit  b),  przez
Zamawiającego  lub  żądanie  Zamawiającego  wprowadzenia  do  niego  określonych  modyfikacji
wymienionych w ust. 4, będzie wiążące dla Wykonawcy. 

7. Datą wykonania i odbioru harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest
dzień podpisania przez osoby reprezentujące strony umowy..

8. W przypadku daty wykonania i odbioru wynikającej z ust. 7 przekraczającej termin przekazania placu
budowy, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 lit. d).

9. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego wymaga dla swojej skuteczności zgody
Zamawiającego.  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  zmiany  w
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  wraz  z  ich  uzasadnieniem  oraz  wskazaniem
przewidywanego wpływu wnioskowanej zmiany na realizację zadania. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace
już wykonane. 
3.  Zamawiający może  ponadto  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  druga  strona  narusza  w sposób podstawowy
postanowienia  umowy.  Prawo  odstąpienia  przysługuje  w  terminie  30  dni  od  zaistnienia  przypadków
stanowiących  podstawę  odstąpienia.  Do  podstawowych  naruszeń  umowy zaliczają  się  w  szczególności
następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 28 dni, 
2)Wykonawca  wykonuje  roboty  niezgodnie  z  harmonogramem  robót,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
umowy, 
3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, 
4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia
od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 
4.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  jedną  ze  stron  Wykonawca  ma  obowiązek  wstrzymania
realizacji  zadań  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy w trybie  natychmiastowym,  a  w przypadku
gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę
robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz
do zabezpieczenia ich a następnie do opuszczenia terenu budowy. 
5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się
na  terenie  budowy  materiały,  urządzenia,  roboty  tymczasowe  i  wykonane  roboty  zostaną  przekazane
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protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

6.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  którąkolwiek  ze  stron  Wykonawca  zobowiązany jest  do
dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej
przez  inspektora  nadzoru.  Na  podstawie  dokonanej  inwentaryzacji  strony  ustalają  komisyjnie  wartość
wykonanych robót  oraz zakupionych materiałów i  urządzeń nie  nadających się  do wbudowania  w inny
obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami. 
7.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy
przez drugą stronę. 

§ 14

Zmiany umowy 

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  zmian  do  umowy  na  etapie  realizacji  prac,  w
szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
1)  Zamawiający nie  przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie  określonym w umowie.  W takim
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do
wykonania  przedmiotu  umowy,  jednakże  nie  dłuższy  niż  okres  oczekiwania  przez  Wykonawcę  na
przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 
2)  wystąpią  wyjątkowo niesprzyjające  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  Wykonawcy wykonanie
robót  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  pkt.  1)  umowy.  Do  niesprzyjających  warunków
atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w
szczególności  długotrwałe  lub  intensywne  opady  atmosferyczne,  klęski  żywiołowe,  niesprzyjające
temperatury wykraczające poza normy.  W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 
3)  powstanie  potrzeba  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  lub  ekspertyz,  warunkujących  wykonanie
niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim
przypadku  Strony  mogą  przesunąć  termin  zakończenia  wykonania  umowy  o  czas  niezbędny  do  jego
wykonania,  jednak nie  dłużej  niż  o okres  trwania  przeszkody uniemożliwiającej  wykonanie  Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub
ekspertyz), 
4) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które
mogą  być  zastąpione  innymi  materiałami  lub  urządzeniami  spełniającymi  wymagania  Zamawiającego
określone  w  dokumentacji  postępowania  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  takim  przypadku
Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w
umowie,  w  szczególności  mogą  postanowić  o  zmianie  materiałów  lub  urządzeń,  które  mają  być
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
5)  Wystąpi  konieczność  zmiany  osób  koordynujących  (osób  odpowiedzialnych  za  realizację  ze  strony
Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 
6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie
dłużej  niż  o  kres  trwania  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  Przedmiotu  umowy  w  terminie
pierwotnie ustalonym. 
7)  Wystąpią  okoliczności,  których  strony  nie  mogły  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  pomimo
zachowania  należytej  staranności,  które  uniemożliwiają  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  terminie
przewidzianym w umowie.  Taka  sytuacja  winna  być  odnotowana  w  dzienniku  budowy oraz  musi  być
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi  przez  Zamawiającego.  W takim przypadku  strony mogą  przesunąć  termin  wykonania
umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

25



8) Przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni licząc od dnia zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej  oferty.  W takim przypadku strony mogą  przesunąć  termin wykonania umowy o okres
liczony od upływu 15 dniowego okresu od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni
od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić
o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej
wykonywanie Przedmiotu umowy. 

5.  Przedłużenie  terminu  Zamawiający  warunkuje  złożeniem  przez  Wykonawcę  wniosku,  sporządzenie
aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym
okoliczności  faktyczne.  Do  wniosku  o  sporządzenie  aneksu  do  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedłożyć  również  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem kserokopie  dokumentów potwierdzających
okoliczności  faktyczne  wskazywane  przez  Wykonawcę  we  wniosku.  Zamawiający  może  zażądać  od
Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 16 
Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo – finansowy robót; 

2) załącznik nr 2 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 
przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

3) załącznik nr 3 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu zgodnie z procedurą 
zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
4) załącznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

5) załącznik nr 5 – oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

6)załącznik nr 6 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

7)załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

Zamawiający: Wykonawca:
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