
 
Załącznik nr 8 do SWZ  

Projekt umowy 

 

Znak postępowania: AG/230-1/21 

 

UMOWA  
zawarta dnia  ……………….. 2021 r. we Włodawie pomiędzy: 

 
 

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie 

ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa  

NIP: 565-11-90-955, REGON: 000900672 reprezentowanym przez:  

panią Anitę Lewczuk vel Leoniuk — Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym 
a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym 

pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko 

nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2  ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (: Dz.U.2019.2019 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp, o której 

mowa w ust. 1. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pn.: „remont 

wewnątrz zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie wraz z wielobranżową wymianą 

instalacji, aranżacją wnętrz oraz zagospodarowaniem terenów przyległych”, w zakres którego 

wchodzi realizacja robót budowlanych w podziale na dwa zadania: 

a) Zadanie nr 1 – Remont wnętrz Synagogi Wielkiej oraz Synagogi Małej w Muzeum – Zespole 

 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
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Synagogalnym we Włodawie 

b) Zadanie nr 2 –Remont wnętrz budynku Domu Pokahalnego oraz zagospodarowanie terenu przy 

Zespole Synagogalnym we Włodawie 

 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych (zwanych dalej również 

,,inwestycją”), określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów: 

1) projekt budowlany 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót. 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy (nie służą do opisu przedmiotu i 

zakresu umowy – vide: ust. 2 powyżej). Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia 

ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową 

w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji 

przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów 

rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.  

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy robót budowlanych będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z 

warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i 

warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 

roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

7. Nadzór nad prawidłową techniczną realizacją wszystkich robót objętych niniejszą umową w imieniu 

Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej Nadzorem 

Inwestorskim. 
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8. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad wykonaniem niniejszej umową poprzez ________. 

 

§ 2 Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 15 września 2022 r. 

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie jedynie  

z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę 

do odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić od odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie 

czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 1, 3 i 6 umowy. 

 

§ 2a Harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy 

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej (4 - egz.) oraz elektronicznej (nośnik danych − np. 

CD, DVD, pendrive) harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego (HCRF) realizacji inwestycji 

objętej umową.  

2. HCRF musi być zgodny z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. 

3. HCRF powinien obejmować co najmniej: 

1) wskazanie terminów (dat kalendarzowych) rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, 

2) porządek, przedmiot (rodzaj) i zakres robót, ze wskazaniem terminów wykonania (dat 

kalendarzowych rozpoczęcia oraz zakończenia) każdego etapu oraz kosztów wykonania 

każdego etapu.  

4. Przez etap należy rozumieć część robót budowlanych objętych przedmiotową umową, jaką 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w  terminach podanych w harmonogramie czasowo-

rzeczowo-finansowycm 

5. HCRF po uzyskaniu przez Wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia jego przedłożenia, 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, będzie stanowił załącznik do umowy.  

6. W przypadku braku uzgodnienia HCRF na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 5, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo przyjęcia HCRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez 

inspektora nadzoru. 

7. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w umowie, HCRF może ulec zmianie. Wszelkie 

zmiany w HCRF wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 

wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF, a 

rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji HCRF. Każda 

propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 

wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W toku realizacji umowy Zamawiający oraz inspektor nadzoru ma prawo zgłaszania uwag do HCRF, 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Uwagi zgłoszone przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru są każdorazowo wiążące dla Wykonawcy. 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………… zł brutto (słownie: 
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……………………), z czego …………………………. zł (słownie: ………………………………………………) stanowi 

kwotę netto, natomiast ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………) stanowi 

kwotę podatku VAT. 

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 

starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości 

robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną 

oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) Rozpoczęcie robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu 

budowy. Użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) niezwłoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan 

przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o konieczności wykonania 

przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 3 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 
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9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy; 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 

zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji; 

21) prowadzenie zaprojektowanych robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu – każdego 

dnia; 

23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia; 

24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian; 

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  

do przystąpienia do użytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami), dokumentami niezbędnymi  do uzyskania przez Zamawiającego 

decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak również 

sporządzenie bądź uzupełnienie ww. dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
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nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, 

, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 

wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu budowy . 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z 

odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów 

i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące 

niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 

środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji. 

 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 płatne będzie w transzach – każda z nich po dokonaniu 

odbioru wykonanych robót budowlanych, zgodnie z etapami (stanowiącymi tzw. okresy 

rozliczeniowe opisane w harmonogramie czasowo-rzeczowo-finansowym jednak nie częściej niż 

raz na kwartał) 

2. Rozliczenie w zakresie każdego z etapów, o których mowa w ust. 1, nastąpi każdorazowo w oparciu 

o zaakceptowany przez inspektora nadzoru protokół zaawansowania prac za dany okres 

rozliczeniowy, w którym będą wyszczególnione elementy robot budowlanych, wykonane do dnia 

zakończenia okresu rozliczeniowego. Protokół zaawansowania prac będzie określał w ujęciu % 

(procentowym), postęp robót wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach każdego etapu, w 

stosunku do całości prac objętych tym etapem, stanowiących 100%. 

3. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą w terminie do 30 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego wraz protokołem odbioru wykonanych robót (odpowiednio: 

protokołem odbioru częściowego lub końcowego), z uwzględnieniem zapisów dotyczących 

podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Za datę zapłaty 

przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

4. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie 

Umowy w zakresie płatności częściowych, o których mowa w ust. 1, będzie wymagało przedłożenia 

przez Wykonawcę następujących dokumentów dotyczących podwykonawców: 

1) Kompletna lista zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli występują), 

biorących udział w wykonaniu robót budowlanych, dostaw lub usług w okresie rozliczeniowym 

– lista powinna być podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie 

ważnego, pisemnego upoważnienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawcę 

(należy złożyć wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie kierownika budowy i osoby 

udzielającej pełnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy); 
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2) Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń na rzecz 

zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców wskazanych na 

liście, o której mowa w pkt 1 powyżej lub oświadczenie o wykonywaniu robót budowlanych, 

dostaw lub usług objętych danym protokołem zaawansowania prac bez udziału 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wraz z dowodami potwierdzającymi 

dokonanie zapłaty wymagalnych wynagrodzeń należnych zgłoszonym podwykonawcom lub 

zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, w szczególności w postaci potwierdzenia 

przelewu, pokwitowania, itp.; 

3) Oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców o 

otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia należnego im w związku z realizacją przez nich robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy. Oświadczenia muszą być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy − do oświadczenia należy załączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób 

upoważnionych do ich złożenia; 

4) Oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o wykonywaniu robót 

budowlanych, dostaw lub usług bez udziału dalszych podwykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwy-

konawców, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należ-

nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie-

przedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie skutkuje niedotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

6. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie 

końcowe Umowy, będzie następowało z zachowaniem następujących warunków: 

1) Wykonawca wraz z fakturą końcową ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu: 

a) dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wszystkich wynagrodzeń należnych 

zgłoszonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z 

realizacją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem 

Umowy, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub 

b) pisemnego oświadczenia wskazującego na zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszo-

nych dalszych podwykonawców, wobec których Wykonawca zalega z płatnościami oraz 

zawierającego informacje o wysokości wymagalnego wynagrodzenia oraz przyczynach 

nie dokonania zapłaty. 

2) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

w części odpowiadającej wysokości wynagrodzeń należnych zgłoszonym podwykonawcom lub 

zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, co do których Wykonawca nie złożył doku-

mentów lub oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1, do czasu przedłożenia tych do-

kumentów lub oświadczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

3) Zaleganie przez Wykonawcę z płatnością wynagrodzeń należnych zgłoszonym podwykonaw-

com lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót 
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budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, uprawnia Zamawiającego do 

wszczęcia procedury określonej w ust. 7. 

7. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 i 6  

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 

4 i 5 do umowy. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie może 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, 

o których mowa w ust. 8, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do 

zakresu i charakteru robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem ich żądania, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie 

i odbiór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży w trybie oraz w terminie określonym w 

ust. 9, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodze-

nia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca 

nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płat-

ności. 

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli 
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Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność ta-

kiej płatności. 

14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wy-

konania usług). 

15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 

tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i 

będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie do-

staw (usług).  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwyko-

nawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną i po wyczer-

paniu trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym mowa powyżej. 

17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest ograniczona wy-

łącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych (dostaw, usług), 

wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty po-

między cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostko-

wymi określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie 

cen jednostkowych określonych Umową. 

18. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zama-

wiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym okresie rozliczenio-

wym i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wy-

płacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

19. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez podwykonawców (dal-

szych podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty. 

21. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na Muzeum – Zespół 

Synagogalny we Włodawie, ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa, NIP: 565-11-90-955 

22. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 7 Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu 

umowy na należący do Wykonawcy rachunek nr:…………………………………………………………………………… 

23. Wykonawca oświadcza, że do wymienionego w ust. 22  rachunku bankowego został utworzony  

i powiązany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przepisami 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106)  

24. Za zrealizowanie zamówienia lub jego części Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.   
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25. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

26.  W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – 

sporządzony metodą uproszczoną i z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz (pomocniczo) 

przedmiarów robót – kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej i elektronicznej, 

ilość egz. - 1), obrazujący sposób wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Dokumenty, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, posłużą Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu prac i 

pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy m.in. w sytuacji ewentualnej 

zmiany treści umowy. 

27. Kosztorys, o którym mowa w ust. 26 , należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

28. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) w przypadku zmiany postanowień treści umowy.  

29. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 28 1 pkt 2 nie były objęte kosztorysem  

o którym mowa w ust.  26 , bądź też ceny tych robót będą odbiegały w sposób znaczący od cen 

rynkowych, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z 

ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD  (dla woj. 

Lubelskiego). 

30. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania przez Wykonawcę faktury w postaci 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania faktury elektronicznej 

należy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisać NIP, a jako nr adresu PEF: …... Pozostałe informacje 

dotyczące Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) należy pozostawić bez zmian. 

 

§ 6 Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót 

1. Zamawiający dokonywał będzie częściowych odbiorów zrealizowanych robót zgodnie z 

harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2a. Odbiór częściowy 

będzie polegał na sprawdzeniu kompletności i poprawności zrealizowania danego etapu w 

przyjętym okresie rozliczeniowym, co stwierdzone zostanie protokołem zaawansowania prac. 

11.  Czynności koniecznych do sporządzenia protokołu zaawansowania prac dokonuje się w celu 

zaakceptowania części prac kwalifikujących się do zapłaty wynagrodzenia częściowego za okres 

rozliczeniowy określony w § 2a ust. 4 umowy. Protokół zaawansowania prac wymaga 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu i wartości odebranych prac oraz płatności 

należnej Wykonawcy. Protokół zaawansowania prac będzie zawierał wszystkie ustalenia 

dotyczące wykonanych prac, terminy wyznaczone na usunięcie wad oraz będzie potwierdzał 

okresowe rzeczowe zaawansowanie prac. 

2. Przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego i zaakceptowany przez inspektora 

protokół zaawansowania prac (zarówno, co do zakresu rzeczowego wykonanych robót, jak i ich 

wartości) wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, stanowić będą podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną część robót. Jednocześnie zastrzega się, że protokoły 

odbiorów częściowych nie potwierdzają zakończenia wykonania robót objętych danym etapem, 

jak również od dnia podpisania ww. protokołów nie rozpoczynają biegu terminy gwarancji lub 

rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych. 
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4. Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych pisemnie przez Wykonawcę do 

odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w oparciu o protokół zaawansowania prac, 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane nie 

zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru, 

Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych. 

6. Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych 

od dnia, w którym Nadzór Inwestorski lub Zamawiający potwierdzi gotowość do odbioru 

wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

7. Przeprowadzone czynności odbiorowe każdorazowo zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru robót, który powinien zostać podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

8. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez 

Wykonawcę całości przedmiotu umowy. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych tj.: 

1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

2) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

3) Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie 

ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami – o ile będzie wymagane, 

4) Dokumenty (w szczególności takie jak: atesty, certyfikaty, świadectwa) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Wykonawcę). 

 

§ 7  Wady podczas odbioru końcowego 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty 

kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, z tego tytułu kara umowna jest określona 

w § 14 ust. 1 pkt 1 lit e umowy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamówienia przez 

wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 

lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.  

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście lub / i przy pomocy podwykonawców*, w nastę-

pujących zakresach: (*niepotrzebne skreślić) 
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lp. przedmiot Umowy - zakres: 

1)  

2)  

 

2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać poniższe 

wymagania: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: ro-

bót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, któ-

rych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co najmniej ta-

kim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym szczegółowo 

w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ, powszechnie obowiązujących przepi-

sach prawa oraz dodatkowo odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie może być 

późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający z umowy zawartej mię-

dzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7) umowa musi zapewniać, na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego,  udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót budow-

lanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadza-

nym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania Zamawiają-

cemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego żądanie i w zakreślonym przez niego 

terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonaw-

stwo; 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wy-

konawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
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przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wyko-

nawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu za-

bezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Za-

mawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych podwyko-

nawców dotyczące przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz 

z zestawieniem zakresu i ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykona-

nia robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 

tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-

łączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje się dzień przeka-

zania odpowiedniego, kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyż-

szymi dokumentami Wykonawca składa pisemną informację, w której zobowiązany jest wykazać, 

że przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robót, ilości robót do wykonania oraz wynagro-

dzenia nie przekracza zakresu, ilości i wynagrodzenia wynikających z Umowy pomiędzy Zamawiają-

cym i Wykonawcą. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgłosi zastrzeżeń w formie pi-

semnej pod rygorem nieważności, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub wprowadzenie 

zmian do projektu umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-

boty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprze-

ciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie 

zmian.  

10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy na podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy projekt 

umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i w treści Umowy. 

11. W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, speł-

nia wymogi określone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na żądanie Zamawiającego lub Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich określonym) ma obowiązek przedłożyć dodat-

kowe wyjaśnienia dotyczące danej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię zmiany tej umowy, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
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złotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z orygi-

nałem kopię takiej umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okre-

ślony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

14. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 − 13 stosuje się od-

powiednio. 

15. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budow-

lane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonawcę realizacji 

części przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie reali-

zacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwyko-

nawstwo. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-

ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzie-

lenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

18. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy następuje w trakcie reali-

zacji umowy, Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, o któ-

rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących 

tego podwykonawcy. 

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawcę zgod-

nie z ustępem poprzedzającym zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek zastą-

pienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej części 

przedmiotu Umowy. 

20. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru podwykonawców i dalszych podwykonawców wy-

konujących prace objęte przedmiotem Umowy oraz jego bieżącej aktualizacji, obejmującego mię-

dzy innymi: firmę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), określenie przedmiotu umowy z pod-

wykonawcą (dalszym podwykonawcą), wskazanie okresu udziału podwykonawcy (dalszego podwy-

konawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma także obowiązek udostępniania tego rejestru na każ-

dorazowe żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

21. Zamawiający może: 

1) zażądać zmiany oraz usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

on należycie swoich obowiązków, 

2) zażądać usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie 

została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub który 

wykonuje prace nie objęte przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o pod-

wykonawstwo, 
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- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 

Zamawiający ma prawo usunąć danego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z terenu 

budowy, na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany lub usunięcia z terenu budowy podwyko-

nawcy na piśmie, na zasadach określonych Umową. 

 

§ 9 Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniona jest do: 

1) przedkładania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu wniosków o zatwierdzanie do 

wbudowania materiałów; 

2) zgłaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru 

wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 

odbioru; 

3) pisemnie informuje Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami; 

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach; 

6) uczestniczy w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych; 

7) informuje Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

3. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych Wykonawca zaangażuje niżej wymieniony 

personel, wskazany Zamawiającemu bezpośrednio przed podpisaniem umowy, tj.:………………………… 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zmiana osób wskazanych w ust. 3 jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy, wg następujących zasad: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany personelu, 

zawierający co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej zmiany oraz informacje o 

kwalifikacjach i doświadczeniu personelu; 

2) Do każdego wniosku o zmianę personelu, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych proponowanego 

personelu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

przynależność do właściwej Izby Budowlanej; 

3) Zamawiający wyrazi zgodę na każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu 

jedynie wtedy, kiedy odnośne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie proponowanego 

personelu będą co najmniej takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w Wykazie 

osób; 

4) Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku Wykonawcy 

dotyczącego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnego 

wniosku Wykonawcy. 



 

 Zał. Nr 8 do SWZ – Projekt umowy Strona 16 z 35 

5. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (choroba, śmierć, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe pełnienie funkcji przez osobę wskazaną w 

Wykazie osób (lub osobę zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4), Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznego wskazania osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie, która będzie tymczasowo pełnić obowiązki tej osoby, do czasu ustania przyczyny 

powodującej brak możliwości pełnienia funkcji (jeżeli przyczyna ma charakter przejściowy) lub 

zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4, nie dłużej jednakże niż przez 10 dni. 

6. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, iż osoba zaangażowana do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje 

swoje obowiązki, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni) 

zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 4. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane bez wymaganego personelu do kierowania 

robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają prawo wstrzymania realizacji robót w 

odpowiednim zakresie. Każdorazowa przerwa w realizacji prac, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji określonego w § 

2 ust. 1 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania dokumentów, 

takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich ważności oraz w tym 

terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego obowiązku. 

 

§ 10 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez 

wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając 

fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu 

przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i 

mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

§ 11 Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC 

(w zakresie tożsamym do przedmiotu umowy), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  
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4. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie obciążać 

w całości Wykonawcę. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem realizacji 

kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną 

polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 lub 6 

może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy - w 

terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z umownego prawa 

do odstąpienia. 

 

§ 12 Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  

… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Zamawiający – w okresie gwarancji - może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 

poniesieniem szkody o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu doby od dnia powiadomienia go o tej okoliczności, 

zabezpieczenia miejsca budowy w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 

się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo – 

tel. ………, e-mail: ….. 

7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 

prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11.  W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, 

które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie 

wykonanych robót. 

12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
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6) zawieszeniu działalności, 

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd gwarancyjny 

nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.   

14. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty 

podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad 

w tym terminie jest niemożliwe. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

16. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 15. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych z tytułu 

opóźnienia.   

17. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie  

z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia innych niż 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu  

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony ustalają okres 

rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujące następujące czynności: 

- prace fizyczne obejmujące roboty budowlane z zakresu robót :   remontowo - budowlanych, 

sanitarnych, elektrycznych. 

z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(ponadto 

obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności2 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 

1 pkt 1) lit. k) i l) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności.  

 

2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z 

następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w 

Harmonogramie  czasowo-rzeczowo-finansowym;  

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych w 

danym dniu – każdego dnia – w wysokości 300,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego niezabezpieczenia przez Wykonawcę 

zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek; 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 300,00 złotych 

za każdy stwierdzony przypadek, 

e) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy 

odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,  

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% niezapłaconej należności za każdy 

dzień zwłoki, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 2 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

– w wysokości 0,05% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 

którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 , 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień , w którym osoba niezatrudniona przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w §13 ust. 1 umowy; 

l) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 500,00 

złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3, 

m) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

ponad wyznaczony termin; 

n) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych, o 

których mowa w § 5 ust. 26  – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, 

o którym mowa w  § 5 ust. 26 ; 

o) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §6 ust. 8 – w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku do wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu. 

p) za zwłokę w zaktualizowaniu (przedłużeniu) terminu obowiązywania dokumentów, takich 

jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej lub umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz przedstawieniu dokumentów potwierdzających spełnienie 

tego obowiązku – w określonym w § 9 ust. 8 Umowy terminie – w wysokości 200 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w 

przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w 

którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego, w terminie wskazanym w treści noty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy określa § 15. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów,  z 

zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Wykonawca od 

Zamawiającego, nie może przekroczyć 30 % ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 15 Kary umowne wynikające z odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456  ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
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2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego, w terminie wskazanym w treści noty. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

 

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456  ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym 

przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara określona w §15 ust.1; 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami umowy; 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o 

każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o 

upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia 

tych okoliczności; 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni 

kalendarzowych; 

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o których 

mowa w § 11; 

h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 

ust. 9; 

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1; 

j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego; 

k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie 

z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu 

umowy; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys i wykaz cen 

jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 26 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych 

bądź robót, których wartość odbiega w sposób znaczący od cen rynkowych – ceny nie wyższe niż 

90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał (za który pojawiła się publikacja 

SEKOCENBUD), przed miesiącem rozliczenia (dla woj. Lubelskiego). 

 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art.  455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

 

A. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub każdego z etapów: 

 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia lub etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub  w 

Harmonogramie czasowo-rzeczowo-finansowym, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, 

zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia lub etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub w 

Harmonogramie czasowo-rzeczowo-finansowym,, może nastąpić w przypadku skierowania 

przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
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wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 

budowlanych, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia lub etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ust. 1 lub w 

Harmonogramie czasowo-rzeczowo-finansowym,, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, 

zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie 

może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  w 

przypadku zmiany zakresu robót objętych przedmiotem umowy bądź rezygnacji z wykonania 

części umowy; 

6) w razie aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych 

przyczyn; 

7) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, 

dokumentacją projektową, czy też przewidzianymi w ich treści normami lub innymi przepisami, 

wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w 

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

9) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane w 

przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy uzgodnień oraz gdy te opóźnienia nie 

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

10) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

- nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i nie więcej 

niż o czas trwania tych okoliczności. 
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B. zmiana polegająca na zastosowaniu technologii, materiałów, sprzętów, urządzeń, czy elementów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, jest 

dopuszczalna w przypadku: 

1) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi pracami, 

a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu 

jakości oraz parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 

2) poprawienia parametrów technicznych robót budowlanych; 

3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 

4) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) wystąpienia warunków terenu budowy, w tym warunków geologicznych, geotechnicznych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, których Wykonawca, przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy 

założeniu zawodowego charakteru jego działalności, nie mógł przewidzieć, a także 

rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów. 

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian 

Umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 

1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian; 

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści dokonania 

zmian dla Zamawiającego; 

3) ewentualne koszty związane ze zmianami, przewidywany wpływ wykonania zmiany na 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia 

wykonania Umowy. 

6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany 

w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku. 

§ 171 Szczególna regulacja w zakresie zmiany wynagrodzenia 

1. W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy: 

1) stawek podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

wskazane w § 3 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach określonych w poniższych 

ustępach, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają wyżej wymienione 

zmiany. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ust. 1, jest 

przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, 

zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz 

szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania Umowy i dokładne 

określenie wysokości zmiany tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej kalkulacji 

kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

(nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

3. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, zobowiązany jest 

on załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokumenty uzasadniające zmianę kosztów 

wykonania Umowy oraz wysokość tej zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu Umowy, do których zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wynagrodzenia netto i brutto za 

wykonanie tej części przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w przypadku przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji Umowy (ze 

wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub wysokości stawki 

godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których zastosowanie znajdzie 

zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów o minimalnej stawce 

godzinowej, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników 

odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji Umowy (ze wskazaniem 

wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom 

społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których zastosowanie znajdzie zmiana 

przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on uprawniony 

do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

przedłożenia odpowiednich zestawień, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania 

Zamawiającego.  

5. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegnie wynagrodzenie netto, 

natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanego 

od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wcześniej 

niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 

którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, zmianie ulegnie wyłącznie  

wynagrodzenie należne za wykonanie tych części przedmiotu Umowy, w odniesieniu do których 

nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość minimalnej stawki 

godzinowej lub zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, od dnia, 

od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wcześniej niż od daty 

wejścia w życie właściwych przepisów). 

7. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia osobom wykonujący przedmiot Umowy, podlegającym obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu okoliczności 

wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio 

w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w 

ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji Umowy, w szczególności zaś gdy zmiana 

przepisów w zakresie wskazanym w ust. 1 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji Umowy. 

Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 1, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej 

odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz 

uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w 

całości. 

10. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną zmianę, 

w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu terminu na 

przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9. 

 

§ 172  Szczególna regulacja w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, dopuszczalna 

jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach określonych w poniższych punktach: 

1) Zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić, jeżeli poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy obliczany względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (obowiązujących 
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w miesiącu, w którym upłynął termin składnia ofert) rozumiany jako obniżenie lub 

podwyższenie, przekroczył 3%. 

2) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, o którym mowa 

w pkt. 1) powyżej, jest określany: 

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o sumaryczną 

wartość wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych przez Prezesa 

GUS na stronie internetowej3, w miesiącach następujących po miesiącu, w którym upłynął 

termin składnia ofert; 

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu o 

sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych przez 

Prezesa GUS na stronie internetowej4, w miesiącach następujących po ostatnim miesiącu 

uwzględnionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia. 

3) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zgodnie z pkt 1 i 2, część wynagrodzenia 

wskazanego w §3 ust. 1 odpowiadająca wynagrodzeniu za prace niewykonane do dnia 

wskazanego w pkt. 4 może ulec zmianie (odpowiednio: obniżeniu lub podwyższeniu) o kwotę 

wynikającą z tak obliczonego poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów pomniejszonego o 

1 punkt procentowy. 

4) Zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu będzie się odnosiła wyłącznie do 

części przedmiotu umowy realizowanego od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt 

realizacji przedmiotu umowy, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w której 

Strona złożyła wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia. 

5) Zmiana wynagrodzenia określonego w umowie jest dopuszczalna nie częściej niż jeden raz w 

roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6) Każdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) nie może przekroczyć 5% 

wynagrodzenia obowiązującego przed zmianą. 

7) Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w 

niniejszym ustępie, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku 

w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, 

ze wskazaniem miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

ogłaszanych przez Prezesa GUS, z których wynika zmiana; 

b) określenie nowej wysokości wynagrodzenia; 

c) wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

d) określenie części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana 

wynagrodzenia. 

8) Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na 

proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała 

w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji Umowy, w 

szczególności zaś gdy nie nastąpiła zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

umowy uprawniająca do zmiany cen jednostkowych. 

9) Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych, 

ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze 

 

3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 
4 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 
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wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem 

odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak 

złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją 

w całości. 

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną 

zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu 

terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z pkt. 9). 

11) Ustalenie części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana wynagrodzenia 

zgodnie z niniejszym ustępem, oraz wynagrodzenia za tę część, odbędzie się na podstawie 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu zaawansowania prac 

sporządzonego na dzień wskazany w pkt. 4, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych, wykonane do tego dnia. Protokół zaawansowania prac będzie 

określał w ujęciu % (procentowym) stan zaawansowania robót wykonanych do dnia, o którym 

mowa w pkt. 4, w ramach każdego etapu Inwestycji w stosunku do całości prac objętych tym 

etapem, stanowiących 100%. Protokół zaawansowania prac zostanie sprawdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem zgodności z wykonanym i zadeklarowanym 

przez Wykonawcę w protokole zaawansowania prac zakresem prac i zaakceptowany przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli dzień, o którym mowa w pkt. 4, jest 

jednocześnie ostatnim dniem okresu rozliczeniowego zgodnie z §5 ust. 1, do zmiany 

wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu posłuży protokół zaawansowania prac 

sporządzony na potrzeby rozliczenia częściowego, zgodnie z §5 ust. 2 Umowy. 

12) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi ustępami, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

13) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w ustępie poprzedzającym, w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

§ 18 Przechowywanie dokumentacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. 

UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów 

związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi 

o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją 

przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. 
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4. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 

nośnikach danych. 

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 

wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 

dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed 

zmianą tego miejsca.  

§ 19 Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osób reprezentujących na niniejszej umowie Wykonawcę, oraz osób 

wykonujących zakres umowy (personel Wykonawcy) o ile dane tych osób zostaną ujawnione 

Zamawiającemu jest Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie. 

2. Dane o których mowa w ust. 2 tego paragrafu są przetwarzane w celu realizacji niniejszej 

umowy, a podstawą ich przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. 

c w związku z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej 

zakończeniu przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na 

przypisana do umowy kategorię archiwalną. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE, oraz nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem swoich 

danych: do dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dyrektor Muzeum udostępnia na stronie internetowej jednostki treść klauzuli informacyjnej, w 

tym prawa przysługujące podmiotom danych. 

8. Wykonawca oświadcza, że jako samodzielny Administrator danych osobowych zrealizuje 

obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 lub art. 14 RODO względem swego personelu, 

który będzie brał udział w realizacji niniejszej umowy w przypadku gdy dane tych osób będą 

przekazywane Zleceniodawcy. 

9. Strony umowy stwierdzają, że stosują adekwatne środki ochrony na poziomie organizacyjnym i 

technicznym, w celu ochrony prywatności podmiotów danych i minimalizacji ryzyka ich 

naruszenia. 

10. Strony umowy zobowiążą własny personel do zachowania w tajemnicy danych osobowych 

drugiej strony, do których uzyskały dostęp w związku z realizacją tej umowy, zarówno w trakcie 

jej realizacji, jak i po jej zakończeniu. 

 

 

§ 20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmującego 

okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania Umowy (określony w §_2 ust. 1 Umowy), na zasadach 

określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 4% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy), czyli ……. zł (słownie: ….). 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz całość wy-

maganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie ___ . 



 

 Zał. Nr 8 do SWZ – Projekt umowy Strona 31 z 35 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokoje-

nie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wy-

konawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o za-

płatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zacho-

wało moc wiążącą w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia 

Inwestycji określonego w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony zmiany 

Umowy w tym zakresie będzie zobowiązany do przedłużenia ważności dotychczasowego zabezpie-

czenia lub też wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dłuższy niż uzgodniony przez 

Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informo-

wania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu: 

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli … zł 

z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady; 

2) część stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po do-

konaniu odbioru końcowego. 

8. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniężna: 

1) zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru końcowego; 

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, Wykonawca wnosi za-

bezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonego w ust. 

1, tj. w kwocie … zł, obejmujące okres o 15 dni dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres 

rękojmi zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Inwestor nie przystąpi do odbioru końcowego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, zo-

stanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu rękojmi. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w niniejszym para-

grafie. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność przez czas określony w Umowie.  

13. W przypadku zabezpieczenia w formie niepieniężnej, jeżeli okres ważności zabezpieczenia należy-

tego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowią-

zany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed 
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wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzające stosuje się rów-

nież w przypadku braku zakończenia Inwestycji w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz braku do-

konania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu – w takim wypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedłużenie ważności zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabezpieczenia) do 

czasu rzeczywistego zakończenia Inwestycji. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ustępie poprzedzającym nie przedłoży Zamawiają-

cemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (lub nie przedłuży ważności dotych-

czasowego zabezpieczenia), Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia poprzez wypłatę całej kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia na-

leżytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 

terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. / Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 

spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) Oferta wykonawcy. 

4) Oświadczenie podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

 

 

                               

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik do umowy Nr 4 z dnia …………….. 2021 r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie z 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 

(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Odpis protokołu 

załączam. 

……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik do umowy Nr  5 z dnia …………….. 2021 r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie z  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty 

wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem 

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Zamawiającego. Odpis protokołu 

załączam.  
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………………………………………… 

(podpis) 

 


